



ПРЕДЛАГАНИ

ЦЕНОВИ

ПАРАМЕТРИ

Обособена позиция № 1 - *„Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в гр. Брегово: ул. „Станко Маринцев“ , ул. „Лев Толстой“ , ул. „Борис Попарданов“ , ул. „Иван Вазов“ , ул. „Климент Охридски“ , ул. „Христо Смирненски“ , ул. „7-ми ноември““*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „КИД ПЛЮС“ ЕООД,

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): ЕИК: 200833802,

представявано от Валентин [REDACTED], ЕГН: [REDACTED]
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител,
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцев“, улица „Лев Толстой“, ул. „Димитър Зограф“, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“ по обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в гр. Брегово: ул. „Станко Маринцев“, ул. „Лев Толстой“, ул. „Борис Попарданов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „7-ми ноември“**

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка за обособена позиция № 1 е в размер на 966 130.83 лв. (деветстотин шестдесет и шест хиляди сто и тридесет лева и осемдесет и три стотинки - словом) без ДДС, съответно 1 159 357.00 лв. (един милион сто петдесет и девет хиляди триста петдесет и седем лева - словом) с ДДС.

Приложено представяме количествено-стойностна сметка, с посочени единични цени.

2. Средна часова ставка – 5.20 лв./човекочас

Допълнителни разходи върху труда – 100 %

Допълнителни разходи върху механизацията – 35 %



1449



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Доставно-складови разходи – 10 %

Печалба – 10 %

3. Предлагаме 2 % непредвидени работи, които са включени в общата цена. Декларираме, че ни е известно, че непредвидените разходи ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръка с избрания изпълнител при условията на чл. 116 от ЗОП.

Забележка: Непредвидените работи не могат да бъдат повече от 5 % от стойността на СМР-то.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

Приложение:

Приложение № 1: Количествено стойностна сметка;

Приложение № 2: Електронен носител на ценовото предложение.



ПОДПИС И ПЕЧАТ: .

Валентин [REDACTED] - Управител

(три имена и качество на представляващия)

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	Наименование на СМР	Стойност
1	Общо за Обособена позиция № 1	947 187.09
2	Непредвидени разходи до 5.0% от СМР	18 943.74
3	ОБЩО, ЛВ БЕЗ ДДС:	966 130.83
4	20 % ДДС:	193 226.17
5	ОБЩО С ВКЛЮЧЕНО ДДС, ЛВ	1 159 357.00
<hr/>		
1	Общо за Обособена позиция № 2	
2	Непредвидени разходи до 5.0% от СМР	
3	ОБЩО, ЛВ БЕЗ ДДС:	0.00
4	20 % ДДС:	0.00
5	ОБЩО С ВКЛЮЧЕНО ДДС, ЛВ	0.00



КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА



Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в гр. Брегово: ул. „Станко Маринцев”, ул. „Лев Толстой”, ул. „Борис Попардонов”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „7-ми ноември”


№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Колич.	Ед. Цена	Общо
---	--	-------	--------	----------	------

Обект: „Реконструкция и Рехабилитация на ул.„Иван Вазов“ в гр. Брегово“

Част: "Пътна"					
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	5 760.00	1.80	10368.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	13.50	8.60	116.10
3	Фрезозване на съществуващата асфалтобетонова настилка включително, транспортиране на депо	м3	34.30	3.20	109.76
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	90.00	23.65	2128.50
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	577.10	138.66	80020.69
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	528.40	146.80	77569.12
7	Битумен разлив	м2	11 509.70	1.80	20717.46
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	1.80	103.00	185.40
9	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	6.00	66.85	401.10
10	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	76.50	12.80	979.20

Обект: „Реконструкция и Рехабилитация на ул.„Климент Охридски“ в гр. Брегово“

Част: "Пътна"					
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	1 512.00	1.80	2721.60
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	4.50	8.60	38.70
3	Фрезозване на съществуващата асфалтобетонова настилка включително, транспортиране на депо	м3	12.10	3.20	38.72
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	30.00	23.65	709.50
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	203.00	138.66	28147.98
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	121.90	146.80	17894.92



1452

6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	62.40	146.80	9160.32
7	Битумен разлив	м2	1 400.60	1.80	2521.08
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	0.90	103.00	92.70
	Подробна количествена сметка № 5		0.90		
9	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	3.00	66.85	200.55
	Подробна количествена сметка № 5		3.00		
10	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	26.50	12.80	339.20

Обект: “Реконструкция и Рехабилитация на ул.“Седми ноември“ в гр. Брегово“

	Част: "Пътна"				
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	1 370.00	1.80	2466.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	354.80	8.60	3051.28
3	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	358.40	48.15	17256.96
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	272.00	23.65	6432.80
5	Доставка и полагане на Битумизиран трошен камък	т	121.20	90.65	10986.78
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	80.80	146.80	11861.44
7	Битумен разлив	м2	1 682.70	1.80	3028.86
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	0.60	103.00	61.80
9	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	2.00	66.85	133.70
10	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	17.00	12.80	217.60

Обект: “Реконструкция и Рехабилитация на ул.“Борис Попарданов“ в гр. Брегово“

	Част: "Пътна"				
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	5 076.00	1.80	9136.80
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	394.45	8.60	3392.27
3	Фрезование на съществуващата асфалтобетонова настилка включително, транспортиране на депо	м3	32.30	3.20	103.36
4	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	173.20	48.15	8339.58

1454

5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързни с това разходи	м	845.00	23.65	19984.25
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	593.40	138.66	82280.84
7	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	391.67	146.80	57497.16
8	Битумен разлив	м2	8 134.00	1.80	14641.20
9	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	1.20	103.00	123.60
10	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	4.00	66.85	267.40
11	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	63.50	12.80	812.80

Обект: “Реконструкция и Рехабилитация на ул.“Станко Маринцев“ в гр. Брегово“.

Част: "Пътна"					
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	8 530.00	1.80	15354.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	361.05	8.60	3105.03
3	Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка включително, транспортиране на депо	м3	41.20	3.20	131.84
4	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	105.70	48.15	5089.46
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързни с това разходи	м	875.00	23.65	20693.75
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	1 048.60	138.66	145398.88
7	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	687.90	146.80	100983.72
8	Битумен разлив	м2	14 743.80	1.80	26538.84
9	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	2.22	103.00	228.66
10	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	8.00	66.85	534.80
11	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	74.00	12.80	947.20
Общо за СМР по Обособена позиция № 1					947187.09
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 5 % от СМР					18943.74
ОБЩО БЕЗ ДДС					966130.83
ДДС - 20%					193226.17
ОБЩО С ВКЛЮЧЕНО ДДС					1159357.00

Заличаване на основание
чл.2 от ЗЗЛД

1455