

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№.....16.....116.04.2015.....

Днес, 16.04.2015г., в гр. Брегово на основание чл. 101е. от ЗОП между:

I. ОБЩИНА БРЕГОВО, със седалище и адрес на управление гр.Брегово 3790, пл. "Централен", Булстат: 000159489, представлявано от инж.Милчо Лалов Върков – Кмет на община Брегово и Светлана Евдокимова Борисова – гл. счетоводител, наричана по долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„БКС – БЪДИНСТРОЙ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин 3700, ул. „Пейо Яворов” №1, ЕИК: 105050652, представлявано от Иван Богданов Иванов, определен за изпълнител след проведен избор на изпълнител при условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово”, публична покана №9043018, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет: „Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово”

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово, включваща строително-ремонтни и ремонтно-възстановителни работи на участъци от общинска пътна мрежа на община Брегово, както следва: За път VID 1031 Гъмзово – Участъци: от км. 0+000 до км. 0+050, от км.1+300 до км.1+350, от км. 2+350 до км. 2+400; За път VID 1030 /II-12, Иново – Брегово/ - Тияновци-Делейна-Ракитница – Участъци: от км. 0+900 до км. 1+000, от км. 5+150 до км.5+250, от км. 8+900 до км.9+000, от км. 13+750 до км. 13+850, от км. 16+600 до км. 16+650, от км. 16+750 до км. 16+850, VID 1032 Брегово-Ракитница – Участъци: от км. 0+000 до км. 0+100 и от км. 1+800 до км. 1+850, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор

(2) Строително-монтажните работи (СМР) са конкретизирани по видове, количества и единични цени в представената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложената работа материали до мястото на изпълнение, посочено в ал.1.

(4) Страните се договарят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни строително-монтажните работи качествено и в срок, съгласно изискванията на евростандартите, БДС, ПИПСМР, настоящия договор и действащата нормативна уредба.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 74 167,00лв. (седемдесет и четири хиляди лева сто шестдесет и седем лева) без ДДС или 89 000,40лв (осемдесет и девет хиляди лева и четирдесет %) с включен ДДС.

(2). Плащанията ще се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:

- **Авансово плащане** в размер до 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора, срещу представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- **Окончателно плащане** в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми, след приключване на изпълнението – на база окончателния приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на работите по договора и представена фактура от Изпълнителя, при наличие на постъпили финансови средства по сметката на Възложителя от Министерство на Финансите.

Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до седем работни дни след представяне на съответните документи.

(3) Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и двустранно подписан протокол от страните по този договор или техни представители, включително приложимите актове и протоколи по Наредба №3 на МРРБ от 2003 г. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИК /инвеститорския контрол/ и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа.

(4) В случай на възникване на непредвидени работи в процеса на изпълнение те се остойностяват на база ценообразуващите показатели от Ценовата оферта на Изпълнителя, както следва:

- часова ставка 3 лева
- допълнителни разходи върху 100%
- доставно складови разходи 10%
- допълнителни разходи за механизация 35%
- печалба 10%

(5) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност по КСС, се изготвя констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни представители, и се изготвя остойностена заменителна таблица, която е подписана от последните. Остойностяването се извършва по цени, съгласно ал.4 от настоящия член.

(6) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: BIC: IABGBGSF IBAN: BG 20 IABG 7496 1000 3709 00 БАНКА: INTERNATIONAL ASSET BANK – Клон Видин

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 6 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(8) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(9) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.9, ал.3.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3.(1) Срокът на този договор е **5 (пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на акт обр. 2а от Наредба № 3/31.07.2003 г., съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(2). Мястото на изпълнение на поръчката е община Брегово.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения от строителните норми съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Чл. 10. от настоящия договор.

4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.8.(1). Приемането на извършената работа по Чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2). Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по предходната алинея на двустранен протокол/акт или на друг документ.

(3). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VI. НЕУСТОЙКИ

Чл.9.(1). В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 (нула цяло и две) на сто от цената по договора, за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от цената на договора.

(2). Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.10 (1). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11 (1). Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.13. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.14. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.15. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.16. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.17. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:


1. Техническата спецификация - приложение №1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение №3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ.МИЛЧО ЛАЛОВ ВЪКОВ

Кмет на община Брегово



Светлана Евдокимова Борисова: ...

Гл.счетоводител

Образец!

Наименование на Участника:	„БКС-Бъдинстрой“ АД гр.Видин
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН	BG 105050652
Лице за контакти:	Иван Богданов Иванов

До
ОБЩИНА БРЕГОВО

Област Видин, гр.Брегово
пл."Централен"

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в избор на изпълнител при условията и реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет

„Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в “Техническата спецификация” и нормативните изисквания в тази област, като представяме на вашето внимание:

1. Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в срок от: **5 (словом пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на акт обр. 2а от Наредба № 3/31.07.2003 г.
2. Ние, „БКС-Бъдинстрой“ АД (наименование на участника) се задължаваме, в случай че офертата ни бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията на договора и настоящата оферта. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с Линеен календарен график за изпълнение на обекта, неразделна част от настоящото приложение.
3. Предлагаме да изпълним обекта в съответствие с Техническата спецификация при спазване на следните описани дейности:

Предложение за изпълнение на поръчката – не повече от 10 стр.:

Технологична последователност на строителните процеси –

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

сп. 4331А, стр. 21. 22.5 от ЗОП стр. 1 от 9



- **Първи етап: Обект : VID1031 Гъмзово - участъци: от км. 0+000 до км. 0+050, от км.1+300 до км.1+350, от км. 2+350 до км. 2+400**

1. Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км
2. Почистване на стара настилка
3. Почистване и ремонт водосток
4. Направа на 1м2 кръпка с дебелина 4-6см. от плътна асфалтова смес
5. Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо
6. Битумен разлив за връзка
7. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см.

- **Втори етап: Обект : VID1030/II-12, Иново-Брегово/-Тияновци-Делейна- Ракитница -Участъци: от км. 0+900 до км. 1+000, от км. 5+150 до км.5+250, от км. 8+900 до км.9+000, от км. 13+750 до км. 13+850, от км. 16+600 до км. 16+650, от км. 16+750 до км. 16+850**

1. Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км
2. Почистване на стара настилка
3. Изсичане храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10см
4. Почистване и ремонт водосток
5. Направа на 1м2 кръпка с дебелина 4-6см. от плътна асфалтова смес
6. Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо
7. Битумен разлив за връзка
8. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см.

- **Трети етап: Обект : VID1032 Брегово-Ракитница -Участъци: от км. 0+000 до км. 0+100 и от км. 1+800 до км. 1+850**

1. Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км
2. Почистване на стара настилка
3. Почистване и ремонт водосток
4. Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо
5. Битумен разлив за връзка
6. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см.

2. Описание на видовете СМР

2.1. Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км - включващо следните операции:

- Почистване и подравняване с автогрейдер на банкетите.
- Товарене и извозване на земни маси на депо до 3 км.

2.2. Почистване на стара настилка - включващо следните операции:


- Премахване на кал и други замърсявания от старата асфалтова настилка с механична четка

- Издухване на дребните частици
- Почистване и извозване на строителните отпадъци

2.3. Направа на 1м2 кръпка с дебелина 4-6см. от плътна асфалтова смес - включващо следните операции:

- Подготовка на асфалтовата настилка за изкърпване.

Ел. 4331А, ср. в.п. 228 от 301



- Фрезование дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците с дълбочината на дупката минимум 4 см.

- Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

- Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

- Издухване на дребните частици.

- Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

- Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

- Уплътняване на асфалтовата смес с валеж.

(При уплътняване, температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80° С. След уплътняването, повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

- Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

- Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.

2.4. Почистване и ремонт водосток - включващо следните операции:

- Изкопни работи - изкопът се изпълнява със строително надвишение оформено по кръгова крива, с най-голяма стойност в оста на пътя и 0 при втока и оттока.

- Кофражни работи

- Бетонови и армировъчни работи

2.5. Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо- включващо следните операции: Фрезование на асф. настилка във високите места, така че да се получи профелиращ пласт асф. смес с минимална дебелина.

2.6. Битумен разлив за връзка- включващо следните операции:

- Почистване на основата от прах, кал и други замърсявания (с метални четки или чрез продухване с въздушна струя под налягане 0,3 до 0,5 атм).

- Превоз, доставка и полагане (с автогудронатор или с ръчна пръскачка при малък обем) на битумна емулсия.

2.7. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см. - включващо следните операции:

- Превоз, доставка, полагане и уплътняване на 1 тон плътна асфалтова смес.

- Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.

(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни работи и линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка.);


Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете –

1. Времени рискове, свързани с изпълнението на поръчката.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/степен на риска
Риск от забавяне вследствие забавяне на разрешителни за депониране на земни маси, отпадъци; разрешителни за достъп и др.	2	1	2	Незначителна
Забавяне вследствие от лоши метеорологични условия	2	1	2	Незначителна
Забавяне вследствие забавяне доставки на материали	2	1	2	Незначителна
Забавяне вследствие инцидент при трудова злополука	2	1	2	Незначителна
Забавяне, причинено от промяна в проекта	1	1	1	Нискожна

Чл. 433 и Д, Ср. н. 225 3017
V



Забавяне, причинено от промяна в инвестиционните намерения	1	1	1	Нищожна
Забавяне, причинено от забавяне финансирането на проекта	2	1	2	Незначителна
Забавяне на срока по административни причини - забавяне разрешителни, задължение на Възложителя; забавяне при свикване на приемателни комисии; забавяне на проектантско решение и др.	2	1	2	Незначителна
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ				
В случай на забава по каквито и да са причини, ще се премине към двусменен режим на работа за работници и механизация				
Предвижда се повечето от СМР да се изпълняват от квалифицирани работници, с което се намалява времето по изпълнение.				
„БКС-Бъдинстрой” АД разполага с добра финансова история, с което се намалява риска от забавяне на доставки, вследствие на ненавременни плащания към доставчици, забавяне плащания към работници, различни такси, които също могат да се отразят върху срока за изпълнение				
В случай на забава имаме ресурс да обезпечим евентуална промяна в графика, изискваща включването на допълнителна механизация и работна ръка.				
В случай на възникнали пречки за изпълнение на проекта (пресичане на комуникации, нужда от укрепване и др.) „БКС-Бъдинстрой” АД разполага с правоспособни лица по специалностите, които благодарение на опита си могат да предложат решение във възникналата ситуация, с което да се ограничи до минимум риска от забава на графика.				

2. Липса на информация от страна на други участници в строителния процес

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/степен на риска
Промяна на икономическата обстановка в страната - срив на икономиката, хиперинфлация, рецесия и др.	1	1	1	Нищожна
Промяна на цените на основните суровини и материали с повече от 15%	2	1	2	Незначителна
Увеличаване цените на горивата с повече от 15%	2	1	2	Незначителна
Увеличаване цената на тока/газа с повече от 15%	2	1	2	Незначителна

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Дългогодишната работа и сключените договори с нашите партньори гарантират, че цените по време на изпълнение на договора ще останат непроменени

Добрите финансови резултати на „БКС-Бъдинстрой” АД гарантират, че при промяна на икономическата ситуация в страната, има възможност да бъдат закупени материали авансово, така че да не се повлияе крайната цена.


Абсолютно е недопустимо и не се предвижда при съществена промяна на държавната цена на основни материали, те да бъдат подменени с по-евтини за сметка на качеството.

3. Неизпълнение на договорени задължения в договора, забава на плащания по договора от страна на Възложителя

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/степен на риска
Забавяне на авансовото плащане поради ненавременната подготовка на заявката за авансово плащане от страна на бенифициента.	1	1	1	Нищожна

№ 4331Д, Ср. № 2020/30П



Забавяне на процеса на верификация от страна на УО на Община Брегово.	2	1	2	Незначителна
Забавяне на процеса за окончателното отчитане на проекта поради възникнали проблеми при изпълнение на проекта.	2	1	2	Незначителна
Забавяне на разплащане поради налагане на финансови корекции от УО на ОПРР.	2	1	2	Незначителна
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ				
Издадена е банкова гаранция, която удостоверява, че „БКС-Бъдинстрой” АД има осигурен финансов ресурс за изпълнение на настоящия договор и всички рискове при забавяне на разплащането от страна на възложителя няма да доведат до неговото неизпълнение.				
Добрите финансови резултати на „БКС-Бъдинстрой” АД са гарант, че фирмата има възможност да закупи материали авансово, както и за цялостното изпълнение на проекта.				
Своевременен придвижван от страна на „БКС-Бъдинстрой” АД на цялата строителна документация и всичко необходимо за своевременното отчитане на проекта.				

4. Трудности, продукт от непълноти в техническото задание

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/степен на риска
В проекта не са посочени коректно трасетата на съществуващите комуникации - възможно е да бъдат прекъснати при изкопни работи	1	1	1	Нищожна
При изкопни работи да бъдат разкрити ненанесенени в кадастъра комуникации	2	1	2	Незначителна
Прекъсване на съществуващи комуникации	1	1	1	Нищожна
Липса на геоложки доклад няма информация за нивото на подпочвените води и за видовете почви	1	1	1	Нищожна
Необходимост от допълнителни дейности	1	1	1	Нищожна
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ				
При изпълнение на изкопните работи да се спазват стриктно изискванията и инструкциите за безопасна работа				
При отбелязани на кадастралната снимка комуникации около тяхното местоположение изкопните работи да се изпълняват ръчно				
Изпълнението на изкопните работи около водопроводи и надземни електросъоръжения да се извършва с повишено внимание. При възможност съществуващото трасе да се отбелязва върху терена.				
При проливни дъждове откосите на изкопа да бъдат допълнително защитени				

(Необходимо е да се опишат основните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора и да се предложат начини за тяхното управление)

Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните последици върху компонентите на околната среда (ОС).

Води:

- Повърхностните атмосферни води от района на площадката ще се отвеждат по гравитация извън нея, посредством подходящо изготвена вертикална планировка. Своевременен ще се извозват отпадъците на депо, за да се предпази площадката от замърсяване на повърхностните води.

- Смяната на работните масла и зареждането на техниката с гориво ще става на

с.п. 4 ЗЗПА, гр. Ян. АД 5 от 3011 стр. 5 от 9



определени места в очертанията на строителната площадка. За предпазване от замърсяване на подземните води с уловените масла от обекта ще се процедира съгласно утвърдените наредби и закони.

- За обслужване на персонала по време на работите в очертанията на строителната площадка се предвижда изграждането на съответен санитарен възел.

Въздух:

- Ще се внимава и по възможност ще се избягва да се извършват работи, свързани със запрашване в сухо и силно ветровито време.

- Ще се използват машини и техника, които са с изправни двигатели, за да се намали количеството на аспунните газове от тях. Ще се използва висококачествено дизелово гориво за двигателите.

Шум:

- Всички работници, които ще работят със строителната механизация или машини за уплътняване и разстилане на отпадъците ще бъдат снабдени с антифони, ако това се изисква съгласно паспортните данни на машините.

Отпадъци:

- Събирането, извозването и депонирането на отпадъците е съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗОУ), обн. ДВ, брой 86 от 2003г.

- При образуването на метални и трудноразградими полимерни отпадъци на обекта се предвижда сортирането им и предаването им за преработка.

- По време на строителството ще се обърне внимание на смяната на маслата на строителната механизация. Тази смяна трябва да се осъществява на определената площадка за смяна, събиране и съхранение на отработеното количество масло, както и предаването му за обезвреждане на лицензирани фирми, с които Изпълнителя ще сключи договор, съгласно ПМС №230 от 01.11.2005г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ, брой 90 от 11 Ноември 2005г.)

- Получените строителни отпадъци ще се депонират на депо за строителни отпадъци предварително посочено от Община Брегово. Съгласно чл.16, ал.1, т.4 и чл.18, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и местата за депонирането им. (Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия);

Методология и организация за изпълнение на поръчката –

След подробни анализи, свързани с технологичните възможности и спецификата на обекта, предлагания от нас срок: **пет работни дни** е даден в линейния график като приложение към настоящето техническо предложение, а необходимите трудови ресурси са дадени по-нататък в съответните точки.

В линейния графика са дадени основните видове СМР с количествата им, съгласно тържната документация, тяхната продължителност и взаимната обвързаност на работите, така че да може да се осигури оптимално използване на трудовите ресурси.

Графика е с въведена етапност на начало и край. Това позволява, равномерно разпределение на строителната техника и на изпълнителският персонал, и намалява необходимостта от движението им между отделните квартали и намаляване на неудобствата на жителите им.

Значителният технически капацитет, с които разполага „Аква Строй“ ДЗЗД (както е видно от приложената справка за собствена/наета механизация), позволява едновременното изпълнение на различни видове работи на различни участъци от обекта. За бързото изпълнение на работите ще се ползват и максималното използване на светлата част от денонощието, за

№ 43312, гр. № 225307



което предвиждаме бригадите да работят с удължено работно време от 10 часа, при спазване на законовите изисквания. По този начин реалния времеви диапазон, в който ще се извършва строителството, ще бъде от 7.00 до 18.00 часа.

Началната дата на започване на работите е ориентирана и зависи, както от подписването на Акт обр. 2а и представянето на проектите от страна на Възложителя.

Продължителността на работите в линейния график е даден в дни и в голяма степен зависи от подробните ведомости на видовете работи от проектната документация.

Планираната от нас организация на работата предвижда работите да се извършват без отбиване на движението с минимални затруднения за населението, като се спазват изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Съгласно разработения от нас линеен график ние предвиждаме подготвителните работи да стартират в деня следващ подписването на Протокол образец 2а и предаването на строителната площадка, а реалното изпълнение да стартира успоредно на няколко участъка, позволяващи съчетаване на работите.

Ще започне с извършване на земните работи, почистване, ремонт и фрезозане на съществуващата настилка. След завършването на тези работи се предвижда изпълнението на асфалтовите работи. В зависимост от състоянието и замърсеността на настилката, почистването и ще се извърши в няколко етапа, като последните са преди полагане на изравнителните и износващия пластове. По подробно, последователността на работите са дадени по-долу, а в линейния календарен график са дадени във взаимната им свързаност и последователност.

При подготовка на линейния календарен график сме спазвали описаната по горе последователност на основните видове работи както следва:

1. Подготвителни работи общи за обекта
- въвеждане на ВОД;
2. Земни работи – изкоп за водосток и банкет;
3. Ремонт на съществуващата асфалтова настилка: изкърпвания, фрезозане на стара настилка, локален ремонт на основа от трошен-камък и др.;
4. Асфалтови работи- производство на асфалтови смеси; направа на свързващ битумен разлив; полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителни пластове; полагане на непрекъснат пласт от неплътен асфалтобетон с минимална дебелина 3 см; полагане на плътен асфалтобетон за изравнителен пласт;

В зависимост от местоположението на изпълнение на отделните дейности, описани по-горе, някои от работите ще се изпълняват по време съпадащо с други работи без да си пречат взаимно, а взаимната обвързаност и последователността на работа на отделните звена е дадена в Линейния график.

Звената, които сме предвидили за изпълнение на работите, напълно оборудвани с необходимата механизация, съгласно изискванията на документацията за възлагане обществената поръчка, са както следва:

- Земни работи за водостоци - 1 бр.;
- Почистване – 1 бр.;
- Асфалтови работи – 1 бр.;

Л. 43
ВКС-ВЪДИНСКИ
29.08.2011

- Битумен разлив -- 1 бр.

С цел обезпечаване на необходимия човешки ресурс е предвидено и съвместяване на някой от дейностите, съобразно с технологичната последователност, което е показано в линейния график.

За извършване на работите сме осигурили окомплектоването на основните звена със строителна механизация:

- звена за земни работи - багер, валяк, самосвали и бурдозер или автогрейдер;
- звена за асфалтополагане - асфалтополагач, 2 бандажни валяка, пневматичен валяк и необходимия брой самосвали, осигуряващи непрекъснатост в асфалтополагането;
- и т.н..

(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, да се предложат и анализират мерките за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, да се опишат трудовите и технически ресурси и тяхното разпределение във времето, начини за постигане на целите, очаквани резултати).

5. Предлагаме гаранционни срокове (съгласно чл.20 ал.4 Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти):

- 3 (три) години.

6. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

- 6.1. Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;
- 6.2. В случай че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка в указания от вас срок, при условията на предложения в публичната покана проект на договор;
- 6.3. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;
- 6.4. Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в публичната покана за участие;
- 6.5. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя;
- 6.6. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;
- 6.7. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на

Чл. 4 ЗЗПД, *Срещано* *д.д. 25.30.11*



строителни и монтажни работи.

7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/~~ще ползваме следните~~ (невярното се зачертава) подизпълнители:

Подизпълнител (избройте имената и адресите на подизпълнителите)	Видове работи, които ще изпълнява (посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява)	Дял в проценти (%) от общата стойност на поръчката, който ще бъде изпълнен

Във връзка с това прилагаме писмено съгласие от страна на посочените подизпълнители за участието им, както и документ за единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя или този код се посочва в декларацията. (Само при заявено участие на подизпълнител/и)

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 90 (деветдесет) дни от срока за разглеждане на офертата.

Дата, 30.06. 2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Изпълнителен директор
Иван Иванов
(длъжност и име)

Подпис и печат:

Дата 30/06 / 2015
Име и фамилия Иван Иванов
Длъжност Изпълнителен директор
Наименование на участника „БКС-Бъдинстрой“ АД гр.Видин



№ 4331А, Ср. за 225 30Л

стр.9 от 9

7	Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо	Кв.метра	17.05
Обект : VID 1030/П-12, Иново-Брегово/-Тияновци-Делейна- Ракитница -Участъци: от км. 0+900 до км. 1+000, от км. 5+150 до км.5+250, от км. 8+900 до км.9+000, от км. 13+750 до км. 13+850, от км. 16+600 до км. 16+650, от км. 16+750 до км. 16+850			
1	Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км	Куб.метра	99.00
2	Почистване на стара настилка	Кв.метра	1935.00
3	Битумен разлив за връзка	Кв.метра	1935.00
4	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см.	Кв.метра	1935.00
5	Почистване и ремонт водосток	бр.	1.00
6	Направа на 1м2 кръпка с дебелина 4-6см. от плътна асфалтова смес	м2	61.00
7	Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо	Кв.метра	42.00
8	Изсичане храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10см	Кв.метра	24.00
Обект : VID 1032 Брегово-Ракитница -Участъци: от км. 0+000 до км. 0+100 и от км. 1+800 до км. 1+850			
1	Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км	Куб.метра	80.25
2	Почистване на стара настилка	Кв.метра	255.00
3	Битумен разлив за връзка	Кв.метра	255.00
4	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см.	Кв.метра	255.00
5	Почистване и ремонт водосток	бр.	2.00
7	Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо	Кв.метра	141.00

Кв. 43312, Сп. 41225 301

- Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по вид и начин описан в настоящото предложение.
- Приемаме начина на плащане на горепосочената сума, съгласно посоченото в Проекта на договора - приложение към публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 90 (деветдесет) дни от срока за разглеждане на офертата.

Приложения:

- Приложение № 1 - Ценови показатели за формиране на единични цени.

Подпис и печат:

Дата 30/06 / 2015г

Име и фамилия Иван Иванов

Длъжност Изпълнителен директор

Наименование на участника „БКС-Бъдинстрой“ АД гр.Видин



Кв. 43312, Сп. 41225 301

Наименование на Участника: „БКС-Бъдинстрой“ АД гр.Видин

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН BG 105050652

Лице за контакти: Иван Богданов Иванов

До
ОБЩИНА БРЕГОВО

Област Видин, гр.Брегово
пл."Централен"

ЦЕНОВА ОФЕРТА

в избор на изпълнител при условията и реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет

„Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

- Цена за извършване на строително-монтажни работи по „Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово“, включващо всички необходими мероприятия и дейности - 74167.00 лева (седемдесет и четири хиляди сто шестдесет и седем лева) [сума] [валута, с цифри и думи] без ДДС и 89000,00 лева (осемдесет и девет хиляди лева) [сума] [валута, с цифри и думи] с ДДС.

Цената е образувана съгласно количествено-стойностна сметка:

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	ед.м.	Количество
Обект : VID 1031 Гъмзово - участъци: от км. 0+000 до км. 0+050, от км.1+300 до км.1+350, от км. 2+350 до км. 2+400			
1	Изкоп за почистване на банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км	Куб.метра	70.10
2	Почистване на стара настилка	Кв.метра	690.00
3	Битумен разлив за връзка	Кв.метра	690.00
4	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с деб.5см.	Кв.метра	690.00
5	Почистване и ремонт водосток	бр.	1.00
6	Направа на 1м2 кръпка с дебелина 4-6см. от плътна асфалтова смес	Кв.метра	48.24
7	Фрезование на съществуваща настилка и превоз на депо	Кв.метра	17.05



Стр. 1 от 3