

ДОГОВОР

Днес 24.08.2015 г. в гр.Брегово, между подписаните:

1. **Община Брегово**, с адрес гр.Брегово пл."Централен"1, представлявано от Милчо Лалов – Кмет и Светлана Борисова – главен счетоводител, наричани по - долу за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и
2. **„КИД ПЛЮС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр.Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ №10/Д, тел. 094/600 195, ЕИК 200833802, представляван от Управителя Валентин Цветанов Кръстев, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящия договор, с който страните по него се договарят за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. /1/ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение и в рамките на определения срок СМР на обект „**Основен ремонт улици гр.Брегово, община Брегово**“.

ЦЕНА НА ДОГОВОРЕНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Чл.2./1/ Общата и крайна стойност на договореното изпълнение на СМР възлиза на 3 000,00 (три хиляди) лева с включен ДДС, съгласно предложената и одобрена Оферта.

/2/ Авансово плащане 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева след подписване на Договора.

Чл.3. Изпълнената работа се предава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с двустранно подписан Протокол за фактически изпълнени СМР, подлежащи на заплащане (акт обр.19), подписан от упълномощените представители на страните по настоящия договор.

Чл.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще извършва плащането на извършените СМР в левове по банков път по посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сметка на база подписан Протокол, обр. 19 и получаване на данъчна фактура.

Банкови реквизити на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

ел. 4 3310, бр. ел. 225 300

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.5. Срокът на цялостното изпълнение на строително-монтажните работи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се определя на 1.27.14, считано от датата на превеждане на аванса.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената на изпълнените СМР, в размер определен с настоящия договор.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

а/ да извърши СМР, съгласно предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологични правила и нормативи за съответните дейности;

б/ вложените изделия и материали да отговарят на действащите стандарти, като се представят необходимите документи, сертификати за качество и сертификати за произход;

в/ да отстрани за своя сметка евентуалните недостатъци, установени при извършване на СМР или по-късно появилите се скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок, които не са предмет на лоша експлоатация;

г/ да опазва имуществото на собственика до което има достъп по време на изпълнението;

д/ да спазва всички законови изисквания по безопасност и охрана на труда, включително относно опазване на околната среда;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да откаже да приеме и заплати изпълнението, което не съответства на посоченото в офертата, не отговаря на изискванията за качество или не е придружено с необходимите документи;

б/ да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следващия ден след подписване на договора обекта в състояние, позволяващо да се извършва възложената работа;

б/ да приема извършените строително-ремонтни работи в срок;

в/ да заплати договорената дължима сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.10. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност за всички извършени по този договор работи. Гаранционния срок е съгласно ЗУТ.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 11. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 12. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 13. /1/ При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

/2/ Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

/3/ Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка

от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Настоящия договор се прекратява:

а/ по взаимно съгласие;

б/ с изтичане на срока му;

в/ с изпълнението на поръчката;

г/ когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно;

д/ с оттеглянето на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи договора или няма да извърши СМР по уговорения начин или с нужното качество. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ частта от уговореното възнаграждение, съответстващо на степента на изпълнение на поръчката;

Чл. 15. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



(инж. Минчо Валов.)

ИЗПЪЛНИТЕЛ



(Балентин Цветанов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Светлана Борисова)

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Основен ремонт улици гр.Брегово

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Обратен насип баластра	м3	55,00	18,40 лв.	1 012,00 лв.
2	Разстилане баластра	м3	55,00	4,80 лв.	264,00 лв.
3	Валиране баластра	м2	394,00	3,11 лв.	1 224,00 лв.
Общо:					2 500,00 лв.
ДДС 20 %:					500,00 лв.
Всичко:					3 000,00 лв.

Възложител:

чл. 4 3310, ср. чл. 225. 307

/ Владко Маринов Сърбов - КС, ОР, ИК /

Изпълнител: ..

/ Валентин Цветанов Кръстев - Управител /

